



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ**
Ταχ. Δ/ση: Κουνάδος, Παροικία
Παλαιά οδός Παροικία - Νάουσα
Τ.Κ. 84400, Πάρος
Τηλ. 2284025300
E-mail: info@deya-parou.gr

**ΕΡΓΟ: ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΩΤΗΡΙ ΠΑΡΟΥ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
& ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.410.000,00 €

Τεύχη Δημοπράτησης

Τεύχος 7. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

Ιούλιος 2023

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Α/Τ | ΜΟΝΑΔΑ | ΕΡΓΑ Π/Μ | | ΕΡΓΑ Η/Μ | | ΕΡΓΑ Χ/Μ | | ΣΥΝΟΛΟ |
| | | ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. | ΤΙΜΗ (€) | ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. | ΤΙΜΗ (€) | ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. | ΤΙΜΗ (€) | ΔΑΠΑΝΩΝ |
| ΦΜ 1 | ΕΡΓΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ | ΥΔΡ 7102 | 24.000,00 | ΗΛΜ 21 | 73.000,00 | | | 97.000,00 |
| ΦΜ 2 | ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ | ΥΔΡ 6621.7 | 173.000,00 | | | | | 173.000,00 |
| ΦΜ 3 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΚΠΛΥΣΗΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ | 50% ΥΔΡ 6331 50% ΟΙΚ 4602 | 374.000,00 | ΗΛΜ 22 | 614.400,00 | ΗΛΜ 23 | 672.600,00 | 1.661.000,00 |
| ΦΜ 4 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΛΜΗΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ | 50% ΥΔΡ 6331 50% ΟΙΚ 4602 | 105.000,00 | ΗΛΜ 22 | 117.000,00 | | | 222.000,00 |
| ΦΜ 5 | ΚΤΙΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ | 50% ΥΔΡ 6331 50% ΟΙΚ 4602 | 78.000,00 | ΗΛΜ 47 | 10.000,00 | ΗΛΜ 22 | 37.000,00 | 125.000,00 |
| ΦΜ 6 | ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 50% ΥΔΡ 6331 50% ΟΙΚ 4602 | 73.000,00 | ΗΛΜ 47 | 30.000,00 | | | 103.000,00 |
| ΦΜ 7 | ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΥΔΡ 6329 | 5.000,00 | ΗΛΜ 58 | 130.000,00 | | | 135.000,00 |
| ΦΜ 8 | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | | | ΗΛΜ 22 | 8.000,00 | ΗΛΜ 87 | 30.000,00 | 38.000,00 |
| ΦΜ 9 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ | ΥΔΡ 6081.1 | 74.500,00 | ΗΛΜ 47 | 38.000,00 | | | 112.500,00 |
| ΦΜ 10 | ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | ΥΔΡ 6621.7 | 398.500,00 | | | | | 398.500,00 |
| ΦΜ 11 | 6 ΜΗΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | | | ΗΛΜ 21 | 30.000,00 | ΗΛΜ 22 | 30.000,00 | 60.000,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1 | 1.305.000,00 | 1.050.400,00 | 769.600,00 | 3.125.000,00 |
| | Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% | 234.900,00 | 189.072,00 | 138.528,00 | 562.500,00 |
| | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2 | 1.539.900,00 | 1.239.472,00 | 908.128,00 | 3.687.500,00 |
| | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) | | | | 553.125,00 |
| | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3 | | | | 4.240.625,00 |
| | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | | | | 19.375,00 |
| | ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | | | | 150.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | | | | 4.410.000,00 |

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
 ΠΕΡΡΙΚΟΥ 37, 115 24 ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ.: 210 6974607 - 210 6983657

Στέλιος Δρόσης
 Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 88/2023 (67800ΡΓΠ-0ΓΝ) Απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ