



ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος, 03 Αυγούστου 2020
Αρ. πρωτ. 2545

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την εκτέλεση του έργου: «**ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ**»

το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» & Ιδίου Πόρους

Στην Πάρο, σήμερα 03 του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., οι κάτωθι υπογράφωντες, την παρούσα, αφενός η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), αποκαλείται εφεξής ο «Αναθέτων Φορέας», που εδρεύει στην Παροικία – Κουνάδος, Πάρος, Τ.Κ. 84400, τηλ.2284025300, φαξ: 2284025284, email:info@deya-parou.gr με Α.Φ.Μ. 099563264 και Δ.Ο.Υ. Πάρου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πούλιο Γεώργιο, κάτοχο του με αριθμό Ν593029/07-08-1990 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ο οποίος έχει οριστεί με την υπ' αριθμό 258/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία: «**Μ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**ΜΤ Α.Τ.Ε.**», που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα, ο «Ανάδοχος», που εδρεύει στην οδό Λεωφόρος Αλεξάνδρας 15-17, Τ.Κ.11473 Αθήνα, τηλ.2106424791, φαξ: 2106434405, email:info@mtate.gr με Α.Φ.Μ: 094532970 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μανδηλαρά Ευστάθιο, κάτοχο του με αριθμό Π308211 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, συμφώνησαν και δέχτηκαν τα κατωτέρω:

α. Ο «Αναθέτων Φορέας» αναθέτει στον «Ανάδοχο» και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης του έργου: «**ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ**

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ 84400 ΠΑΡΟΣ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 22840 25300, 25282, 25283 FAX : 22840 25284

Email: info@deya-parou.gr



ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ» έναντι συνολικού ποσού
992.125,06 ευρώ.

Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει το έργο αυτό σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα και που περιλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω κατά σειρά ισχύος:

- (1) Στο παρόν συμφωνητικό
- (2) Στη Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας (ΑΔΑΜ: 19PROC005734127 2019-10-21)
- (3) Στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου (Ηλεκτρονική φόρμα συστήματος ΕΣΗΔΗΣ)
- (4) Στο Τιμολόγιο Μελέτης
- (5) Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
- (6) Στην Τεχνική Προσφορά
- (7) Στις Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων ΠΜ και ΗΜ
- (8) Στην Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές
- (9) Στον Προϋπολογισμό Δημοπράτησης
- (10) Στη μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου, όπως αυτή θα εγκριθεί από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑ Πάρου.
- (11) Στο Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό θα εγκριθεί από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑ Πάρου.
- (12) Στα Σχέδια προμελέτης:
 - i Τοπογραφικό Διάγραμμα / Γενική Διάταξη – Υφιστάμενα Έργα
 - ii Τριτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων / Κάτοψη – Τομές
 - iii Συγκρότημα βοθρολυμάτων
 - iv Νέα συμπαγής προκατασκευασμένη μονάδα προεπεξεργασίας
 - v Κτίριο πάχυνσης αφυδάτωσης ιλύος
- (13) Στον Κανονισμό μελετών του Έργου



ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

- (14) Στην υπ' αριθμό 112/2019 (ΑΔΑ:Ω5ΚΧΟΡΓΠ-ΙΣΜ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου σχετικά με την έγκριση διενέργειας και τους όρους δημοπράτησης του έργου (δημοπράτηση με το άρθρο 50.1 του νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής).
- (15) Στην υπ' αριθμό 10/2020 (6ΗΚΛΟΡΓΠ-ΩΛ0) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου με την οποία εγκρίθηκε ως προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με δ.τ. «ΜΤ-Α.Τ.Ε.».
- (16) Στην υπ' αριθμό 34/2020 (ΑΔΑ:ΨΓΚ7ΟΡΓΠ-ΣΗΔ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα με δ.τ. «ΜΤ-Α.Τ.Ε.».
- (17) Το με αριθμ. πρωτ. 28047/07-07-2020 (και με αριθμ. πρωτ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) 2320/16-07-2020) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).
- (18) Το με αριθμ. πρωτ. 1567/28.05.2020 έγγραφό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας της σύμβασης.
- (19) Τη με αριθμ. πρωτ. 26683/29-06-2020 (και με αριθμ. πρωτ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) 2056/ 30-06-2020), πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- (20) Τη με αριθμ. πρωτ. 2369/20-07-2020 κοινοποίηση για την υπογραφή σύμβασης.



ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

Ανάλυση Προϋπολογισμού Προσφοράς :

<i>Φυσικό Μέρος</i>		<i>Σύνολο Δαπανών</i>
1	Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων	123.000,00
2	Μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων (UF)	317.000,00
3	Μονάδα βοθρολυμάτων	65.000,00
4	Μονάδα επεξεργασίας ιλύος	107.000,00
5	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση – Σύστημα αυτοματισμού	28.000,00
6	Διαμόρφωση χώρου	10.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1		650.000,00
ΓΕ % ΟΕ 18%		117.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2		767.000,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% του Σ2)		115.050,00
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		109.186,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		889,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		992.125,06

Όλων των ανωτέρω έλαβαν γνώση και οι δύο συμβαλλόμενοι.

β. Για την εκτέλεση του έργου, για το οποίο συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, ισχύει ο νόμος 4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας



ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

γ. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο εντός **δώδεκα (12) μηνών** (συμπεριλαμβανομένης της μηνιαίας δοκιμαστικής λειτουργίας) από την ημερομηνία έναρξης εργασιών ήτοι από τις 01/09/2020. Αν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν έχουν τελειώσει οι σχετικές εργασίες με δική του υπαιτιότητα, ο ανάδοχος υπόκειται στις ποινικές ρήτρες και κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 148 του νόμου 4412/2016 και το άρθρο 10 της ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 10.5.1 της ΕΣΥ, για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.

Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσμία και όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριμένης προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..

Ποινικές ρήτρες για υπέρβαση Τμηματικών Προθεσμιών εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 10.5.2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και ορίζεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.



ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

δ. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου σύμφωνα με το άρθρο 171 του νόμου 4412/2016, ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) μήνες** από της υπογραφής του πρακτικού περατώσεως, μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται οριστική παραλαβή του έργου. Στο χρονικό αυτό διάστημα ο ανάδοχος φέρει ευθύνη για τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στην συντήρηση του για το σύνολο των εργασιών.

ε. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει κατάσταση προσωπικού, που προσλαμβάνει για τις σχετικές εργασίες του έργου, δηλώνοντας ότι τόσο ο ίδιος, όσο και το προσωπικό του, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και ικανότητα για τη διεκπεραίωση των συμφωνηθέντων εργασιών. Επίσης, ρητώς δηλώνει ο ανάδοχος, ότι το εργατικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει θα βρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα και του οποίου αυτός θα είναι ο αποκλειστικός εργοδότης. Συνεπώς, αυτός μόνο βαρύνεται για την επιλογή τους, την ποιότητα εργασίας τους, ως και των ασφαλιστικών τους εισφορών, ποσά που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω συμφωνηθείσες αμοιβές. Στις αμοιβές αυτές περιλαμβάνεται και η εισφορά εργοδότη, για την ασφάλιση του εργολάβου στο ΕΦΚΑ, ποσά που ο ανάδοχος δηλώνει ότι θα καταβάλει στο ΕΦΚΑ μαζί με τη δική του εισφορά.

στ. Το υπόψη έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης», σύμφωνα με την απόφαση 51808/05.07.2019 του υπουργείου Εσωτερικών. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) και από πιστώσεις του Προγράμματος Φιλόδημος Ι του Υπουργείου Εσωτερικών ως εξής: κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων. Οι πληρωμές του αναδόχου



ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

υπόκεινται στις κρατήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που αναφέρονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων, ενώ ο ανάδοχος δε θα επιβάλλει Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων του, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ.

ζ. Ο ανάδοχος όπως προαναφέρθηκε υποχρεούται να καταβάλει στο Ι.Κ.Α. και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς τις νόμιμες εισφορές για τους μισθούς και τα ημερομίσθια, που βαρύνουν τόσο αυτόν, όσο και το εργατοτεχνικό προσωπικό, που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου.

η. Ο ανάδοχος υποχρεούται για κάθε πληρωμή (τμηματική και ολική εξόφληση), να προσκομίζει στην Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και των υπολοίπων ασφαλιστικών οργανισμών για την καταβολή των εισφορών που οφείλονται σε αυτούς.

θ. Ο ανάδοχος υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ι. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 152 του νόμου 4412/2016 και στο άρθρο 16.4 της ΕΣΥ.

ια. Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος προσκόμισε τη με αριθμό e-81905/27.07.2020 εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ ποσού 49.610,00 €.



ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

ιβ. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι αφού επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και κατατοπίστηκε για όλα τα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

ιγ. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς για τις εργασίες που εκτελεί και ειδικότερα πρέπει να ενημερώνει εγκαίρως, αν προκύψει ανάγκη, τις αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων.

ιδ. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

ιε. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αναρτήσει προσωρινή πληροφοριακή πινακίδα (πρότυπο ΥΠΕΣ), σημαντικού μεγέθους, από την έναρξη του έργου και καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής σε ορατό σημείο από το κοινό, στην οποία να αναγράφεται ότι το έργο υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Επίσης, υποχρεώνεται να τοποθετήσει μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής.

ιστ. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του νόμου



ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

4412/16 και να εφαρμόζει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο, ως ορίζει η εργατική νομοθεσία και ως αναφέρεται στο άρθρο 9 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

ιζ. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατάρτιση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του έργου (ΣΑΥ) το οποίο πρέπει να ενημερώνει συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 138 του νόμου 4412/2016.

ιη. Προβλέπεται από τη Διακήρυξη χορήγηση προκαταβολής μέχρι 15% επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.α. του Άρθρου 150 του νόμου 4412/16.

ιθ. Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου δε δύναται να μεταβάλλεται ουσιαδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 337 του νόμου 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 337 και 156 του νόμου 4412/2016. Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τις προϋποθέσεις του νόμου 4412/2016.

2. Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν έξι (6) όμοια πρωτότυπα αυτής. Από τα έξι πρωτότυπα, τα δύο έλαβε ο ανάδοχος.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιδόθηκε στον ανάδοχο φάκελος που περιέχει τα παρακάτω έγγραφα:

I. Μελέτη και τεύχη δημοπράτησης του έργου:

- i. Τεχνική Περιγραφή
- ii. Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Μελέτης



ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

- iii. Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Προσφοράς
 - iv. Διακήρυξη
 - v. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 - vi. Κανονισμό Μελετών Έργου
 - vii. ΤΕΥΔ
 - viii. Προκήρυξη
 - ix. Προμελέτη και σχέδια
- II. Εγκρίσεις Υπηρεσιών:**
- i. Α.Ε.Π.Ο με αρ. πρωτ. 45376/28.07.2017 (ΑΔΑ: 6Μ5ΕΟΡ1Ι-ΨΤ8)
 - ii. Απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 51808/05.07.2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΗΧ465ΧΘ7-15Θ)
 - iii. Έγκριση επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ. με αρ. πρωτ.73035/12.07.2019
 - iv. Αντίγραφο της 671/2019 πράξης του Ζ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
- III. Ένα αντίγραφο της προσφοράς του**
- IV. Δύο πρωτότυπα της σύμβασης**

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον «Αναθέτοντα Φορέα»



ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Για τον «Ανάδοχο»

Μ.Υ. Α.Γ.Σ.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΙΣΙΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΤ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΕΡΕΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 15 - 7 ΛΑΪΝΑ Τ.Κ.: 114 73
Α.Φ.Μ. 095632907 - Α.Φ. 05208
Α.Ο.Υ.Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΚΡΗΤ. Α.Ε. 41234/011/Β/96/399
ΤΗΛ.: 210 24 24 701, FAX: 210 24 34 405

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15/07/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

για την κατακύρωση σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ»

Εκτιμώμενης αξίας : 999.500,00 Ευρώ

Αναθέτων φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

Σήμερα, την Τετάρτη 15/07/2020 και ώρα 09:00πμ οι κατωτέρω υπογράφωντες, ως οριστήκαμε με την υπ' αριθμό 130/07.11.2019 (απόσπασμα πρακτικού 13/2019) (ΑΔΑ: ΩΛΟΚΟΡΓΠ-Ψ9Β) απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Π., ως επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού με τις αρμοδιότητες του άρθρου 221 του νόμου 4412/16:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1	Μιχαήλ Τριαντάφυλλος	Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ως Πρόεδρος.
2	Κανάκη Ελένη	Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, ως τακτικό μέλος.
3	Γεώργιος Μανδηλαράς	Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ως τακτικό μέλος.
4.	Νικόλαος Γαβαλάς	Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Δήμος Πάρου, ως τακτικό μέλος.
5.	Ρούσσος Βατίστας	Αντιδήμαρχος Δήμου Πάρου, Μέλος Δ.Σ. & ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, ως τακτικό μέλος.
6.	Γεράσιμος Παντελής	Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΣΑΤΕ, ως τακτικό μέλος.
7.	Θεμιστοκλής Ξενάκης	Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ, ως τακτικό μέλος.

συνεδριάσαμε για τον έλεγχο της υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στις 14/07/2020 στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α συστήματος 85990, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 19PROC005734127 2019-10-21.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Την παράγραφο ε) του άρθρου 4.2 της εν λόγω Διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο: «..... και μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα

35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μετά από σχετική πρόσκληση, του αναθέτοντα φορέα μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. Στην υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του ουσιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του νόμου 4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.....»

2. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2226/13.07.2020 του αναθέτοντα φορέα προς τον προσωρινό ανάδοχο με τίτλο: «Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του «προσωρινού αναδόχου» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ»
3. Την πράξη 653/2020 του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ» με την οποία εγκρίνεται η σύναψη σύμβασης για το εν λόγω έργο.

προχώρησε στον έλεγχο της υπεύθυνης δήλωσης και διαπίστωσε ότι αυτή φέρει ψηφιακή υπογραφή και αναγράφει όσα ορίζονται στο άρθρ. 4.2.ε της εν λόγω Διακήρυξης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε τα ανωτέρω ομόφωνα.

Έπειτα από τα παραπάνω ολοκληρώνεται το παρόν πρακτικό, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, ως κατωτέρω, σε τρία (3) αντίγραφα και υποβάλλεται στον αναθέτοντα φορέα. Το παρόν πρακτικό συνοδεύει τη σύμβαση εκτέλεσης του εν λόγω έργου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

MICHAIL TRIANTAFYLLOS Digitally signed by MICHAIL TRIANTAFYLLOS
Date: 2020.07.17 12:08:45 +03'00'

Μιχαήλ Τριαντάφυλλος

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΤΑΜΕΛΗ

Κανάκη Ελένη

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Γεώργιος Μανδηλαράς

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Νικόλαος Γαβαλάς

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ρούσσοσ Βατίστας

Αντιδήμαρχος Πάρου

Γεράσιμος Παντελής

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Θεμιστοκλής Ξενάκης

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ