



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**

**Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Κουνάδος, Παροικία  
Παλαιά οδός Παροικία - Νάουσα  
Τ.Κ. 84400, Πάρος

Τηλ. 22840 25300, 22840 28179  
Fax. 22840 25284  
E-mail: info@deya-parou.gr

**ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ  
ΠΑΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 999.500,00 €**

## **Τεύχη Δημοπράτησης**

### **Τεύχος 7. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης**

**Σεπτέμβριος 2019**



**ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ**

| Α/Α                     | ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ                                      | ΕΡΓΑ Π.Μ.         | ΕΡΓΑ Η/Μ          | ΕΡΓΑ Χ/Μ          | ΔΑΠΑΝΗ            |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                       | ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ                   | 12.000,00         | 82.000,00         | 30.000,00         | 124.000,00        |
| 2                       | ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΥΦ)    | 107.000,00        | 160.000,00        | 51.000,00         | 318.000,00        |
| 3                       | ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ                              | 4.000,00          | 45.000,00         | 16.500,00         | 65.500,00         |
| 4                       | ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ                        | 0,00              | 81.000,00         | 27.000,00         | 108.000,00        |
| 5                       | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ | 0,00              | 29.000,00         | 0,00              | 29.000,00         |
| 6                       | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ                                 | 10.330,00         | 0,00              | 0,00              | 10.330,00         |
| <b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1</b> |  | <b>133.330,00</b> | <b>397.000,00</b> | <b>124.500,00</b> | <b>654.830,00</b> |
| ΓΕ & ΟΕ 18%             |  |                   |                   |                   | 117.869,40        |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2        |  |                   |                   |                   | 772.699,40        |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% του Σ2) |  |                   |                   |                   | 115.904,91        |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3        |  |                   |                   |                   | 888.604,31        |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ              |  |                   |                   |                   | 895,69            |
| ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ       |  |                   |                   |                   | 110.000,00        |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>    |  |                   |                   |                   | <b>999.500,00</b> |

Πάρος, Σεπτέμβριος 2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


Σ. Δρόσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ  
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. 112/2019 (ΑΔΑ:Ω5ΚΧΟΡΓΠ-1ΣΜ) Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Πάρου