



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Κουνάδος, Παροικία  
Παλαιά οδός Παροικία - Νάουσα  
Τ.Κ. 84400, Πάρος  
Τηλ. 2284025300  
E-mail: info@deya-parou.gr

**ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΕΛ  
ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ»**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ταμείο Ανάκαμψης και  
Ανθεκτικότητας**

**Πρόγραμμα: «Αναβάθμιση, επέκταση και  
εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας  
λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου  
νερού»**

**Άξονας Προτεραιότητας: 1.4: «Αειφόρος χρήση των  
πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και  
διατήρηση της βιοποικιλότητας της πρόσκλησης ΤΑ- 01**

**Προϋπολογισμός: 4.134.000,00 €**

## **Τεύχη Δημοπράτησης**

### **Τεύχος 7. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης**

**ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023**

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ (Επιλέξιμη Δαπάνη)									
Φυσικό Μέρος		ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ως ενότητα εργασιών)	ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ		ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ		ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
			ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΤΙΜΗ	
ΦΜ 1	Προεπεξεργασία - Εξισορρόπηση	1	50% ΥΔΡ 6331 50% ΥΔΡ 6311	52.000,00	ΗΛΜ 22	188.000,00	ΗΛΜ 22	116.000,00	356.000,00
ΦΜ 2	Νέος βιολογικός αντιδραστήρας	1	50% ΥΔΡ 6331 50% ΥΔΡ 6311	190.500,00	ΗΛΜ 22	492.000,00	ΗΛΜ 22	271.000,00	953.500,00
ΦΜ 3	Κτίριο Εξυπηρέτησης MBR	1	50% ΥΔΡ 6331 50% ΟΙΚ 4641	116.000,00	ΗΛΜ 39	338.000,00			454.000,00
ΦΜ 4	Επεξεργασία ιλύος	1	50% ΥΔΡ 6331 50% ΥΔΡ 6311	48.000,00	ΗΛΜ 22	208.500,00	ΗΛΜ 22	118.500,00	375.000,00
ΦΜ 5	Αγωγός διάθεσης	1	ΥΔΡ 6622.2	204.500,00					204.500,00
ΦΜ 6	Δίκτυα λυμάτων και ιλύος	1	ΥΔΡ 6621.4	21.500,00					21.500,00
ΦΜ 7	Βοηθητικά δίκτυα και Εξοπλισμός	1	ΥΔΡ 6327	26.000,00		40.000,00			66.000,00
ΦΜ 8	Διανομή ενέργειας	1	ΟΙΚ 6118	11.500,00	ΗΛΜ 52	175.000,00			186.500,00
ΦΜ 9	Κέντρο ελέγχου - Αυτοματισμοί	1			ΗΛΜ 87	66.000,00			66.000,00

Φυσικό Μέρος		ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ως ενότητα εργασιών)	ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ		ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ		ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
			ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΤΙΜΗ	
<b>ΦΜ 10</b>	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου	1	50% ΟΔΟ 4521-Β	68.000,00		69.000,00			137.000,00
<b>ΦΜ 11</b>	βμηνη δοκιμαστική λειτουργία	1			ΗΛΜ 22	20.000,00	ΗΛΜ 22	20.000,00	40.000,00
	<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1</b>			738.000,00		1.596.500,00		525.500,00	2.860.000,00
	ΓΕ % ΟΕ 18%			132.840,00		287.370,00		94.590,00	514.800,00
	<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2</b>			870.840,00		1.883.870,00		620.090,00	3.374.800,00
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% του Σ2)			130.626,00		282.580,50		93.013,50	506.220,00
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			2.317,22		5.012,79		1.650,00	8.980,00
	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ			25.804,20		55.821,68		18.374,13	100.000,00
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>			1.029.587,41		2.227.284,97		733.127,62	3.990.000,00

ΤΜΗΜΑ Β: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ε.Λ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ (μη Επιλέξιμη Δαπάνη)					
Αρθρο	Περιγραφή	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
1	Μηνιαία αποζημίωση λειτουργίας και συντήρησης	μήνας	36	4.000,00	144.000,00

**Σημείωση:** Για τον υπολογισμό των τάξεων των εργοληπτικών πτυχίων και για το Τμήμα Β, ελήφθη 50% του προϋπολογισμού για έργα Η/Μ και 50 % του προϋπολογισμού για έργα καθαρισμού & επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων.

Πάρος, Φεβρουάριος 2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



Μ. Καλούδης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. 33/2023 (ΑΔΑ:6153ΟΡΓΠ-9Ν3) απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Πάρου