

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ "ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ"

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
1	Τήρηση δομής, αρτιότητας, πληρότητας και περιεχομένων φακέλων Τεχνικής Προσφοράς του Τόμου 1: Τεχνικές Εκθέσεις - Υπολογισμοί ΕΕΛ (Α2, ΤΔ 4)			
2	Τήρηση δομής, αρτιότητας, πληρότητας και περιεχομένων φακέλων Τεχνικής Προσφοράς του Τόμου 2: Σχέδια (Α3, ΤΔ 4)			
3	Τήρηση δομής, αρτιότητας, πληρότητας και περιεχομένων φακέλων Τεχνικής Προσφοράς του Τόμου 3: Η/Μ Εξοπλισμός (Α4, ΤΔ 4)			
4	Τήρηση απαιτήσεων γηπέδου της ΕΕΛ (Α3, ΤΔ 3)			
5	Τήρηση των παραμέτρων σχεδιασμού (Α4, ΤΔ 3)			
6	Τήρηση της προδιαγραφής για την προσαγωγή και την προεπεξεργασία λυμάτων και βοθρολυμάτων (Γ2.1, Γ2.2, Γ2.3 ΤΔ 3)			
7	Τήρηση της προδιαγραφής για τη δεξαμενή εξισορρόπησης και τη βιολογική επεξεργασία (δεξαμενή εξισορρόπησης, λεπτοεσχάρωση, βιολογικός αντιδραστήρας, σύστημα αερισμού, σύστημα μεμβρανών, ανακυκλοφορία ιλύος, αντλίες περίσσειας ιλύος) (Γ2.4, Γ2.5 ΤΔ 3)			
8	Τήρηση της προδιαγραφής για τη δεξαμενή καθαρών (Γ.2.6, ΤΔ 3)			
9	Τήρηση της προδιαγραφής για το έργο εξόδου και την απολύμανση (Γ.2.7, Γ2.8, ΤΔ 3)			
10	Τήρηση της προδιαγραφής για το κτίριο εξυπηρέτησης MBR (χώρο χημικών, αίθουσα φυσητήρων, αίθουσα πινάκων) (Γ2.9, ΤΔ 3)			
11	Τήρηση της προδιαγραφής για την επεξεργασία της ιλύος (δεξαμενή αποθήκευσης περίσσεια ιλύος, μηχανική πάχυνση και αφυδάτωσης ιλύος, παρασκευή και δοσομέτρηση πολυηλεκτρολύτη με δοσομετρικές αντλίες, σύστημα μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος) (Γ2.10, ΤΔ 3)			
12	Τήρηση της προδιαγραφής για τον έλεγχο των οσμών (Γ2.11, ΤΔ 3)			
13	Τήρηση της προδιαγραφής για τις σωληνώσεις (Γ3, ΤΔ 3)			
14	Τήρηση της προδιαγραφής για τη διαμόρφωση χώρου, βοηθητικά δίκτυα, μέτρα ασφαλείας, βοηθητικό εξοπλισμό (Γ4, ΤΔ 3)			
15	Τήρηση της προδιαγραφής για τις οικοδομικές εργασίες και τα έργα πολιτικού μηχανικού (Γ5 & Γ6 ΤΔ 3, Γ7.3 ΤΔ 4)			
16	Τήρηση της προδιαγραφής για το σύστημα ελέγχου και λειτουργίας των εγκαταστάσεων (Γ7,ΤΔ 3)			
17	Τήρηση της προδιαγραφής για την ηλεκτρική εγκατάσταση (Γ8, ΤΔ 3)			
18	Τήρηση της προδιαγραφής για τη θέση σε αποδοτική λειτουργία - Δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον ανάδοχο (Δ,ΤΔ 3)			
19	Ανάλυση χρονοδιαγράμματος κατασκευής και αιτιολογικής έκθεσης			