

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Α.Τ.	Κωδ. Άρθρου	Κωδ. Αναθεώρ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Εκσκαφή ορύγματος με τροχό	1	NAYΔΡ Ν\ 3.20	ΥΔΡ 6082	m	9.970,00	10,00	99.700,00	
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	2	NAYΔΡ \ 3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	m ³	96,00	9,40	902,40	
3	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	3	NAYΔΡ \ 3.11.02.01	ΥΔΡ 6082.1	m ³	10,00	28,20	282,00	
4	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	4	NAYΔΡ Α\3.12	ΥΔΡ 6087	m	500,00	15,50	7.750,00	
5	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	5	NAYΔΡ \ 5.04	ΥΔΡ 6067	m ³	598,20	1,55	927,21	
6	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	6	NAYΔΡ \ 5.05.01	ΥΔΡ 6068	m ³	40,00	14,30	572,00	
7	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	7	NAYΔΡ \ 5.07	ΥΔΡ 6069	m ³	638,20	13,20	8.424,24	
	ΣΥΝΟΛΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							118.557,85	118.557,85
	2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ								
8	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος στη νήσο Πάρο. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	8	NAYΔΡ \ 9.10.04	ΥΔΡ 6327	m ³	210,00	120,00	25.200,00	
9	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	9	NAYΔΡ Α\4.01.01	ΥΔΡ 6082.1	m ³	24,00	41,20	988,80	
10	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	10	NAYΔΡ \ 9.26	ΥΔΡ 6311	kg	300,00	0,98	294,00	
11	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις	11	NAYΔΡ \ 4.09.01	ΟΔΟ 4521B	m ²	565,00	18,50	10.452,50	
	ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ							36.935,30	36.935,30
	3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ								
12	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 16 atm	12	NAYΔΡ \ 12.14.01.44	ΥΔΡ 6622.1	m	6.950,00	6,10	42.395,00	

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Α.Τ.	Κωδ. Άρθρου	Κωδ. Αναθεώρ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
13	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 16 atm	13	NAYΔP \ 12.14.01.47	ΥΔΡ 6622.1	m	3.020,00	14,10	42.582,00	
14	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 16 atm	14	NAYΔP \ 12.14.01.50	ΥΔΡ 6622.3	m	20,00	27,10	542,00	
15	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / PN 16 atm	15	NAYΔP \ 12.14.01.52	ΥΔΡ 6622.3	m	200,00	48,70	9.740,00	
16	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 63 mm	16	NAYΔP A\13.03.03.01	ΥΔΡ 6651.1	τεμ	29,00	165,00	4.785,00	
17	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	17	NAYΔP A\13.03.03.03	ΥΔΡ 6651.1	τεμ	11,00	258,00	2.838,00	
18	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	18	NAYΔP A\13.03.03.05	ΥΔΡ 6651.1	τεμ	3,00	380,00	1.140,00	
19	Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	19	NAYΔP A\13.07.01.01	ΥΔΡ 6653.1	τεμ	1,00	1.400,00	1.400,00	
20	Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN100 mm	20	NAYΔP A\13.07.01.04	ΥΔΡ 6653.1	τεμ	1,00	1.900,00	1.900,00	
21	Βανοφρεάτιο	21	NT 1	ΥΔΡ 6327	τεμ	43,00	165,00	7.095,00	
22	Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN ≤ 300 mm, διαστάσεων 0,80X0,80 m	22	NAYΔP N9.32.04	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	τεμ	2,00	700,00	1.400,00	
23	Ειδικά τεμάχια ταυ σωλήνων πολυαιθυλενίου (PE)	23	NAYΔP N12.35.01	ΥΔΡ 6711.3	τεμ	20,00	70,00	1.400,00	
24	Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο. Για εξωτερική διάμετρο υφιστάμενου αγωγού από Φ 63 mm έως Φ 90 mm.	24	N N16.20.20.1	ΥΔΡ 6611.3	τεμ	12,00	55,00	660,00	
25	Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο. Για εξωτερική διάμετρο υφιστάμενου αγωγού από Φ 110 mm έως Φ 160 mm.	25	N N16.20.20.2	ΥΔΡ 6611.3	τεμ	2,00	65,00	130,00	
26	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου φλαντζωτού αγωγού ύδρευσης ή εξαρτήματος σε υφιστάμενο αγωγό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου. Για εξωτερική διάμετρο υφιστάμενου αγωγού από Φ 63 mm έως Φ 90 mm.	26	N N16.19.21.1	ΥΔΡ 6622.1	τεμ	12,00	140,00	1.680,00	
27	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου φλαντζωτού αγωγού ύδρευσης ή εξαρτήματος σε υφιστάμενο αγωγό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου. Για εξωτερική διάμετρο υφιστάμενου αγωγού από Φ 110 mm έως Φ 160 mm.	27	N N16.19.21.2	ΥΔΡ 6622.1	τεμ	6,00	220,00	1.320,00	
28	Κατασκευή φρεατίου υδρομετρητών	28	NT 2	ΥΔΡ 6329	τεμ	35,00	70,00	2.450,00	
29	Εγκατάσταση και σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης δίδυμου υδροστομίου πυρόσβεσης (δίκρουνος) με λήψη 3 ins και παροχές 2x 2 1/2 ins, πίεσης λειτουργίας PN16.	29	NT 3	ΥΔΡ 6651.2	τεμ	3,00	1.200,00	3.600,00	

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Α.Τ.	Κωδ. Άρθρου	Κωδ. Αναθεώρ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
30	Κατασκευή σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης, με κεντρικό αγωγό ύδρευσης από ΡΕ100/PN16 atm,	30	NT 4	ΥΔΡ 6630.1	τεμ	120,00	195,00	23.400,00	
	ΣΥΝΟΛΟ : 3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ							150.457,00	150.457,00

Άθροισμα :	305.950,15
ΓΕ & ΟΕ 18% :	55.071,03
Άθροισμα :	361.021,18
Απρόβλεπτα 15%:	54.153,18
Άθροισμα :	415.174,36 €
Απολογιστικά :	200,00 €
Άθροισμα :	415.374,36 €
Αναθεώρηση :	84.625,64 €
Άθροισμα :	500.000,00 €
Τελικό Σύνολο :	500.000,00 €

ΠΑΡΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΡΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής ΔΕΥΑΠ

ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ