

Αρ.Μελέτης: 61/2025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Α.Τ.	Κωδ. Άρθρου	Κωδ. Αναθεώρ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
<b>1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
1	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	1	ΝΑΟΔΟ Β-85	ΟΔΟ-2548	τεμ	57,00	40,30	2.297,10	
<b>ΣΥΝΟΛΟ : 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								<b>2.297,10</b>	<b>2.297,10</b>
<b>2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>									
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	2	ΝΑΟΔΟΔ03	ΝΟΔΟ4110	m2	8.600,00	1,20	10.320,00	
3	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	3	ΝΑΟΔΟ Δ2-Α	ΟΔΟ-1132	m2	4.050,00	3,40	13.770,00	
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	4	ΝΑΟΔΟ Δ6	ΟΔΟ-4421Β	ton	100,00	82,60	8.260,00	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	3	ΝΑΟΔΟ Δ8-Α	ΟΔΟ 4521.Β	m2	8.600,00	13,10	112.660,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>								<b>145.010,00</b>	<b>145.010,00</b>

**Άθροισμα :** 147.307,10

ΓΕ & ΟΕ 18% : 26.515,28

**Άθροισμα :** 173.822,38

Απρόβλεπτα 15%: 26.073,36

**Άθροισμα :** 199.895,73 €

Απολογιστικά : 100,00 €

**Άθροισμα :** 199.995,73 €

Αναθεώρηση : 4,27 €

**Άθροισμα :** 200.000,00 €

**Τελικό Σύνολο :** 200.000,00 €

ΠΑΡΟΣ ΜΑΪΟΣ 2026  
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΡΟΣ ΜΑΪΟΣ 2026  
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Ο Διευθυντής ΔΕΥΑΠ

ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ